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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej w Kamienicy 
Polskiej – dokończenie inwestycji 

 

 

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje: 
 
Pytanie 1: Czy Inwestor dopuszcza lokalizację Gruntowego Wymiennika Ciepła pod 

parkingiem? 
Odpowiedź: Inwestor dopuszcza lokalizację GWC pod parkingiem w przypadku jeżeli 

nie będzie możliwości posadowienia go pod posadzką Sali. 
 
Pytanie 2: Ponieważ sporządzenie rzetelnej wyceny przez Wykonawców wymaga 

zapoznania się z dokumentacją przetargową (duży zakres rzeczowy objęty 
wymienionym wyżej postępowaniem) oraz wycena materiałów, urządzeń 
przez Dostawców wymaga z ich strony dużego nakładu czasowego przy 
sporządzaniu ofert cenowych. 

 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert do dnia 28.09.2012r. 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20 września 
2012 roku do godziny 10:00.  Przedłużeniu ulega również termin 
wniesienia wadium – do dnia 20 września 2012 roku do godz. 10:00. 
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