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OBIEKT: Rozbudowa oczyszczalni $§ciekéw w Kamienicy Polskiej — etap Il
Nr. 0. - Zagospodarowanie terenu oczyszczalni
KODY CPV
1. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni - 45252100-9
INWESTOR: Gmina Kamienica Polska 42-260 Kamienica Polska
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1. Strona tytutlowa
2. Ogodlna charakterystyka robo6t
3. Spis dziatow
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6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI

Projektowany zakres robot obejmuje wykonanie:

1. Utwardzenie drog i placéw kostka brukows gr. 8cm, na podbudowie (wg
projektu).

2. Chodniki z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie (wg projektu).
3. Wykonanie schodéw na skarpach nasypu - szt. 2.

4. Ogrodzenie state terenu (uzupetniajace) w tym:
- na odcinku 1+2 i 3+4 na wys.1,5m
- na odcinku 2+3 jako ogrodzenie specjalne na wys. 5,0m

5. Obsiew terenéw nieutwardzonych mieszankg traw po uprzednim
przygotowaniu podtoza (humusowanie, nawozenie).

6. Nasadzenie drzew w tym:
- krzewy (leszczyna, réza) - szt. 200
- drzewa (Swierk, modrzew - szt. 100)
(brzoza brodawkowata - szt. 50)
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kamienica polska 1 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu [ od | Do
KOD CPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - 11 ETAP
1]KOD CPV_45252100-9 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni 11 |45
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kamienica polska 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
KOD CPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP
1 KOD CPV 45252100-9 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni
1{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1]0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych
0.0523 ha 0.0523
RAZEM 0.0523
2][KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m2
d.1{0101-01 w gruncie kat.I-1V giebok. 20 cm
325 m?2 325.0000
RAZEM 325.0000
3|[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
325 m2 325.0000
RAZEM 325.0000
4[KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - |m2
d.110104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm gr. 15 cm
325 m2 325.0000
RAZEM 325.0000
5/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - |m2
d.1{0104-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = §
325 m? 325.0000
RAZEM 325.0000
6|KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po m?2
d.1j0114-05 zageszcz. 15 cm gr. 20 cm
325 m2 325.0000
RAZEM 325.0000
7|[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1/0114-06 cm grub.po zageszcz. za 5 cm
325 m2 325.0000
RAZEM 325.0000
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po m2
d.1|0114-07 zageszcz. 8 cm mieszanka bazaltowa gr 10cm
325 m?2 325.0000
RAZEM 325.0000
9|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.1{0114-08 cm grub.po zaggszcz. j.w.
Krotnos¢ = 2
325 m?2 325.0000
RAZEM 325.0000
10[KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.1{0511-04 piaskowej
325 m2 325.0000
RAZEM 325.0000
11KNR 2-31 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04  jkat.lll-IV
110 m 110.0000
RAZEM 110.0000
12|KNR 2-31 |Lawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
8.25 m3 8.2500
RAZEM 8.2500
13[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.110403-01 kowej
110 m 110.0000
RAZEM 110.0000
14[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.110101-01 w gruncie kat.l-V gtebok. 20 cm
198 m2 198.0000
RAZEM 198.0000
15]KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.110103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
198 m2 198.0000
RAZEM 198.0000
16|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - |m?2
d.1/0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm gr. 15 cm
198 m?2 198.0000
RAZEM 198.0000
17|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - |m?2
d.1|0104-04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 5
198 m2 198.0000
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kamienica polska 1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 198.0000
18|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m?2
d.1/0114-07 zageszcz. 8 cm mieszanka bazaltowa gr 10cm
198 m2 198.0000
RAZEM 198.0000
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 mz2
d.1/0114-08 cm grub.po zageszcz. j.w.
Krotnosé = 2
198 m2 198.0000
RAZEM 198.0000
J0[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1}0511-01 piaskowej
198 m?2 198.0000
RAZEM 198.0000
21|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie |m
d.1}0401-02  kat.lll-IV
155 m 155.0000
RAZEM 155.0000
22[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m
d.110407-02  |in piaskiem )
155 m 155.0000
RAZEM 155.0000
23/KNR 2-11 | Zbrojenie o 5r. do 8 mm konstrukgji betonowych :piyty fund., stropy, fi- |kg zbr.
d.1/0212-01 lary, $ciany pionowe lub pochyte, przyczdiki jazéw, mury oporowe, glo-
wy $luz, stupy i pojedyncze belki
50 kg zbr. 50.0000
RAZEM 50.0000
24|KNR 2-01 | Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypow |m
d.1|0529-01 i przekopow szerokosci 0,75m wsp. 1,25 :
Krotnos¢ = 1.25
2.82 m 5.6000
RAZEM 5.6000
25/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.l-lll |m?
d.1|0506-01
. 1*3*2 m2 60000
RAZEM 6.0000
26/KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm gr 10 cm m2
d.1/0404-01
6 m2 6.0000
RAZEM 6.0000
27|KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki - dod.za kazdg dalsze 5 cm m2
d.110404-02  igrub.
6 m2 6.0000
RAZEM 6.0000
28|KNR 4-01 [Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1|1212-06
1*2.8*2 m2 5.6000
RAZEM 5.6000
29|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych  |m2
d.1|1212-05
1*2.8*2 m?2 5.6000
RAZEM 5.6000
30/KNR 2-02 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.1|1801-02
140 m 140.0000
RAZEM 140.0000
31]KNR 2-02 |Cokoly betonowymi - dod.lub potracenie za kazde 10cm réznicy wys. |m
d.1|1801-05 Krotnos¢ = 2
140 140.0000
RAZEM 140.0000
32[KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o ér. 76/3.5 mm o|m
d.1{1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole
140 m 140.0000
RAZEM 140.0000
33|KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.1|1801-02
105 m - 105.0000
RAZEM 105.0000
34|KNR 2-02 | Cokoly betonowymi - dod.lub potracenie za kazde 10cm roznicy wys. |m
d.1,1801-05 Krotnos¢ = 2
105 m 105.0000
RAZEM 105.0000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys.2 m w ramach na stupkach stal.z teownika m
d.1{1802-04 100x100x11 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokolow analogia
ogrodzenie systemowe typ P-1 wysokosci 5mb
105 m 105.0000
RAZEM 105.0000
36|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-1ll m?2
d.1|0505-01
6000 m2 6000.0000
RAZEM 6000.0000
37|KNR 2-21_|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- jm3
d.110218-02  |nie ptaskim
1200 m3 1200.0000
RAZEM 1200.0000
38|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy upra-jha
d.1/0405-05 wie mechanicznej na gruncie kat.lll z nawozeniem
0.6 ha 0.6000
RAZEM 0.6000
39|KNR 2-21 |Reczna pielegnacia trawnikéw parkowych m2
d.110702-03
6000 m?2 6000.0000
RAZEM 6000.0000
40|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzew6w ligciast.form naturainych na terenie ptaskim |szt.
d.110302-05  |w gr.kat.ll z calkowitg zaprawa dotow ér./gigbok. 0.5 m leszczyna i r6-
Za
200 szt 200.0000
RAZEM 200.0000
21|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzew6w lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.1/0302-05  |w gr.kat.lll z catkowity zaprawg dot6w $r./giebok. 0.5 m brzoza
50 szt. 50.0000
RAZEM 50.0000
42]KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie plaskim w gruncie szt.
d.1|/0323-04  |kat.lll z zaprawg dotow ér./giebok. 0.5 m Swierk
100 szt. 100.0000
RAZEM 100.0000
43|KNR 2-21 |Pielegnacja krzewéw lisciastych szt.
d.1|0701-01
200 szt. 200.0000
RAZEM 200.0000
441KNR 2-21 [Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1|0701-03
50 szt. 50.0000
RAZEM 50.0000
45/KNR 2-21 |Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt.
d.1|0701-05
100 szt, 100.0000
RAZEM 100.0000
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BIO-KOM Sp. z o.0.

TECHNICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
ul. Stefana Batorego 48,
41-506 Chorzow

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kamienicy Polskiej — etap Il
Nr.T7 - Dostawy technologiczne

KODY CPV

1. Dostawy technologiczne - 45252200-0

INWESTOR: Gmina Kamienica Polska 42-260 Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12

Kosztorys opracowat: Technik Kosztorysant Kornelia Czech C
45-317 Opole ul. G. Morcinka 30 2

i

Zawarto$¢ opracowania:
1. Strona tytutowa
2. Ogolna charakterystyka robot
3. Spis dziatow
4. Przedmiar robot

Chorzéw, listopad 2008



ZIAL. 7. ZESTAWIENIE DOSTAW TECHNOLOGICINYCH

Dotyczy wyposaZehia technologicznego dostarczonego przez dostawcow
urzadzen na plac budowy w Kamienicy Polskiej, wykonaniu przez nich montazu

i rozruchu technicznego.

(N" °tl’1fk:$ Podstawowe parametry
wg schem . ;
technologicznego) konstrukcyjno - technologiczne
Sitopiaskownik typu SPP40/1,0:
s sito spiralne typu SP 406;
OB.1 e piaskownik;
e przenosnik slimakowy;
e  zbiornik stalowy (KO) dia wyréwnania sktadu
i ilosci $ciekow (wg projektu).
Przepompownia sciekéw surowych P-2:
OB.2. ¢ $rednica — 1500mm
e wysoko$¢ — 3260mm
e pompy UFK 55/4 CW2 — szt.2
ZBIORNIK ZESPOLONY
1. Komora osadu czynnego:
e przewody sprezonego powietrza i systemy
napowietrzania — 11 szt.
e deratory membranowe — 55 szt.
e mieszadio EMU MAXIPROP TR 215 - 1 szt.
OB.3. system kontroli sprezonego tlenu — kpl.
2. Osadnik wtérny (AIMG3):
e $rednica—9,0m
e wysokos¢ — 6,25m
e podnosnik osadu — szt.1
e orurowanie wewnatrz zbiornika - kpl.
o zastawka na odptywie
Komora pomiaruy iloéci oczyszczonych Sciekdw:
OB.4. e  przelew pomiarowy trojkatny
e sonda ultradzwiekowa NIVELCO — kpl.
Zbiornik osadu nadmiernego:
$rednica — 5,0m
e wysoko$é —5,4m
OB.5. e pojemnosé —98,0m*
¢  mieszadto EMU UNIPROP TR 50 — 1 szt.
e pompa zatapialna Hidrostal BOBQ - 1 szt.
e  zasuwa, zawor zwrotny — kpl.
Dmuchawy sprezonego powietrza:
OB.6. s dmuchawy AERZENER GM10S — 2 szt.
e wysoko$¢ —6,25m
e podnoénik osadu — szt.1
OB.7, 9, 10 |Wyposazenie elektroenergetyczne (wg cz. V.)
Prasa tasmowa do odwadniania osadu
nadmiernego:
OB.3. ¢ system Monobelt NPO8CK
e wydajnos¢ - 6,0 m?
e  przeno$nik slimakowy — kpl.




[

[ S——

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OCZYSZCZALN] SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP
ADERS INWESTYCJI : KAMIENICA POLSKA - DOSTAWY TECHNOLOGICZNE

INWESTOR : GMINA KAMIENICA POLSKA

BRANZA :  INZYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA :  25.11.2008

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.11.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[S——

[—— et [S—]

[S——

kamienica polska 8

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu

od |

Do

KOD GPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP

1]JKOD CPV 45252200-0 Dostawy technologiczne

[1 4

Norma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOD CPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP
1 KOD CPV 45252200-0 Dostawy technologiczne - opracowano na podstawie cen ofertowych produ-
centéw i dostawcow urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczn
1|kalkulacja |Sitopiaskownik typu SPP40/1 .0: |szt.
d.1}indywidual- |-sito spiralne typu SP 406;
na opraco- |-piaskownik;
wano w - przeno$nik Slimakowy;
oparciu o |-zbiornik stalowy (KO) dla wyrdwnania skfadu i ilosci $ciekéw (wg pro-
oferty pro- |jektu).
ducentow i
dostawcow
urzadzen
zastosowa-
nych w do-
kumentac;ji
projektowej
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
2|kalkulacja {Przepompownia $ciekdw surowych P-2; szt.
d.1|indywidual- |-$rednica - I500mm
na opraco- |-wysokos¢ - 3260mm
wano w -pompy UFK 55/4 CW2 - szt.2
oparciu o
oferty pro-
ducentéw i
dostawcow
urzadzen
zastosowa-
nych w do-
kumentaciji
projektowe;j
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3|kalkulacja |ZBIORNIK ZESPOLONY szt.
d.1|indywidual- |1. Komora osadu czynnego:
na opraco- |-przewody sprgzonego powietrza systemy i napowietrzania - 11 szt.
wano w -aeratory membranowe -55 szt.
oparciu o |-mieszadio EMU MAXIPROP TR 215-1 szt.
oferty pro- |-system kontroli stezenia tlenu - kpl.
ducentow i {2. Osadnik wtdrny (AIMG3):
dostawcow |-Srednica - 9,0m
urzadzen  |-wysoko$¢ - 6,25m
zastosowa- |-podnosnik osadu - szt.1
nych w do- |-orurowanie wewnatrz zbiornika - kpl.
kumentacji |-zastawka na odptywie
projektowej [Komora pomiaru ilosci oczyszczonych $ciekow:
-przelew pomiarowy trojkatny
-sonda ultradzwiekowa NIVELCO - kpl.
Zbiornik osadu nadmiernego:
-$rednica - 5,0m
-wysoko$¢ - 5,4m
-pojemnos¢ - 98,0m3
-mieszadio EMU UNIPROP TR 50 - 1 szt.
-pompa zatapialna Hidrostal BOBQ - 1 szt.
-zasuwa, zawor zwrotny - kpl.
-orurowanie wewnafrz zbiornika - kpl.
Dmuchawy sprezonego powietrza:
-dmuchawy AERZENER GM10S -2 szt.
-dmuchawa Becker KDT 3.60 - Iszt.
-system by-pass, orurowanie - kpl.
Szafa sterownicza
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

Norma PRO Wersja 4.27



kamienica polska 8

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kalkulacja
indywidual-
na opraco-
wano w
oparciu o
oferty pro-
ducentéw i
dostawcow
urzgdzen
zastosowa-
nych w do-
kumentacji
projektowej

o

Prasa tasmowa do odwadniania osadu nadmiernego:
-system Monobeit NPO8CK

-wydajnos¢ - 6,0 m3

-przenosnik slimakowy - kpi.

szt.

szt

1.0000

RAZEM

1.0000
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BIO-KOM Sp. z o.0.

TECHNICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
ul. Stefana Batorego 48,
41-506 Chorzéw

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kamienicy Polskiej — etap II
Nr. 8. — Wyposazenie w $rodki BHP

KODY CPV

1. Wyposazenie w $rodki BHP - 45252200-0

INWESTOR: Gmina Kamienica Polska 42-260 Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12

Kosztorys opracowat: Technik Kosztorysant Kornelia Czech Ql P
45-317 Opole ul. G. Morcinka 30

Zawarto$¢ opracowania:
1. Strona tytutowa
2. Ogolna charakterystyka robot
3. Spis dziatow
4. Przedmiar robét

Chorzéw, listopad 2008
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ZAL. 8. WYKAZ WYPOSAZENIA W SRODKI BHP

W ramach rozbudowy obiektéw oczyszczaini $ciekow przewidziano zakup

nastepujacego wyposazenia bhp:

Lp. Wyszczegdlnienie llosé
1. | Ubrania robocze 2 kpl.
2. |Buty ochronne 2 kpl.
3. | Okulary, fartuchy, rekawice 2 kpl.
4. | Chetmy ochronne 2 kpl.
5. |Paskiiszelki bezpieczenstwa 2 kpl.
6. |Kolo ratunkowe z linkg (20m) 2 kpl.
7. | Drabina sktadana wys. 5,0m 1 szt
8. |Maska p. gazowa 2 szt.
9. | Wykrywacz gazéw toksycznych 1 szt.
10. | Apteczka podreczna z wyposazeniem 1 kpl.
11. | Przeno$na pompa zatapialna (230V) 1 szt.
12. | Weze do sptukiwania i podlewania 2x20m
13 |Kosiarka spalinowa 1 szt.
WYPOSAZENIE LABORATORYJNIE
14. | Naczynia na wysiegnikach do poboru prébek $ciekéw 2 szt.
15. | Leje Imhoffa, szkto laboratoryjne 1 kpl.
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NORMA PRO
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kamienica polska 9

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

| od

Do

KOD CPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP

1]KOD CPV 45252200-0 Wyposazenie w $rodki BHP

[1

[2

Norma PRO Wersja 4.27




kamienica polska 9 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOD CPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ -l ETAP
1 KOD CPV 45252200-0 WyposaZzenie w §rodki BHP
1lkalkulacja |Wramach rozbudowy oczyszczalni $ciekow przewidziano zakup: szt.
d.1|indywidual- |- ubrania robocze - 2 kpl.

na opraco- |- buty ochronne -2 kpl.

wana zgod- - okulary, fartuchy, rekawice - 2 kpl.

nie z wyka- |- chetmy ochronne - 2 kpl.

zem wypo- |- paski i szelki bezpieczenstwa - 2 kpl.
sazeniaw |- kolo ratunkowe z linkg 20 m - 2 kpl.
dokumen- |- drabina skladana wys. 5m -1 szt.

tacji i wyce-|- maska p. gazowa - 2 szt.

nionona |- wykrywacz gazow toksycznych -1 szt.
podstawie |- apteczka podreczna z wyposazeniem - 1 kpl.
cen do- - przeno$na pompa zatapialna 230V - 1 szt.
stawcow |- weze do splukiwania i podlewania - 2x 20 m
- kosiarka spalinowa - 1 szt.

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
2|kalkulacia |Wramach rozbudowy oczyszczalni $ciekow przewidziano zakup - wy-  [szt.
d.1|indywidual- |posazenie laboratoryjne:

na opraco- |- naczynia na wysiegnikach do poboru prébek $ciekdw - 2 szt.
wana zgod- |- leje Imhoffa, szkio laboratoryjne - 1 kpl.

nie z wyka-
zem wWypo-
sazenia w
dokumen-
tacji i wyce-
niono na
podstawie
cen do-
stawcéw

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

Norma PRO Wersja 4.27
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BIO-KOM Sp. z o.0.

TECHNICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
ul. Stefana Batorego 48,
41-506 Chorzéw

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Kamienicy Polskiej — etap Il
Nr. 0. Rozruch technologiczny

KODY CPV

1. Rozruch technologiczny - 45252000-8

INWESTOR: Gmina Kamienica Polska 42-260 Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12

Kosztorys opracowat: Technik Kosztorysant Kornelia Czech ng
45-317 Opole ul. G. Morcinka 30

Zawarto$¢ opracowania:

1. Strona tytutowa

2. Ogodlna charakterystyka robét
3. Spis dziatéw

4. Przedmiar robé6t

Chorzéw, listopad 2008



9. MONTAZ | ROZRUCH INSTALACJI

Przyjete zalozenia:

1. Wyposazenie technologiczne oczyszczalni (zgodnie z Cz. VII) ma by¢
dostarczone na plac budowy w Kamienicy Polskiej przez dostawcow
urzadzen.

2. Koszty wykonania i dostawy urzadzen majg réwniez obejmowac koszty ich
montazu i rozruchu technicznego.

ROZRUCH INSTALACJI OCZYSZCZALNI

Wykonuje dostawca podstawowych urzadzen technologicznych oczyszczalni
firma DAUSER OSM KLARANLAGEN GmbH - Austria.

Zakres czynnoséci obejmuije:
- rozruch hydrauliczny;
- rozruch technologiczny;
- badania laboratoryjne $ciekéw;
- opracowanie instrukcji obstugi oczyszczalni;
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o dopuszczeniu oczyszczalni do
eksploataciji.




NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP
ADERS INWESTYCJI : KAMIENICA POLSKA - ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

INWESTOR : GMINA KAMIENICA POLSKA

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 25.11.2008

Ogélem wartosé kosztorysowa robot - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25.11.2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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kamienica polska 10

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

\

od |

Do

KOD CPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP

1]KOD CPV 45252000-8 Rozruch technologiczny

11 [1

Norma PRO Wersja 4.27




kamienica polska 10

PRZEDMIAR ROBOT

Ne 9

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOD CPV 45252000-8 ROZBUDOWA OCZYSZGZALNI SCIEKOW W KAMIENICY POLSKIEJ - Il ETAP
1 KOD CPV 45252000-8 Rozruch technologiczny
1ikalkulacja |Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmuije: szt.
d.1{indywidual- |- rozruch hydrauliczny,
na opraco- |- rozruch technologiczny,
wanazgod- |- badania laboratoryjne $ciekow,
nie z zakre- |- opracowanie instrukcji obstugi oczyszczaini,
sem wed- |- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o dopuszczeniu oczyszczalni
tug doku-  |do eksploataciji,
mentacji
projektowej
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

Norma PRO Wersja 4.27



