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Niniejsze ustalenmia Specyfikacji Techniczne) (ST) odnosza si¢ do wymagan wspélnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robét.
Wymagania ogdlne dotycza wszystkich rodzajow robot wykonywanych w ramach realizacji
projektu.

Podzial szczegolowy wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét: 45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;))

Klasa robot: 45230000-8 (prace budowlane dot. budowy drog)

Kategoria: 45233000-9 (prace budowlane, fundamentowe, oraz powierzchniowe drég)
45233100-6 (drogowe prace budowlane)

Definicje pojec

1 Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem stanowiacy calosé
techniczno - uzytkowa /droge/ albo jego czes¢ stanowiaca odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny /obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy itp./

2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

3. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektoOw, opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. przekazane Wykonawcy. niezb¢dne do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub
jego elementow stanowiace integraina czes¢ kontraktu.

4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow, oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

5. Dzennik budowy - opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadama
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen inne)
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Wykonawca 1 Projektantem.

6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

8. Korona drogi - jezdnia z poboczami i chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi 1
pasami dzielgcymi jezdnie.

9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

10. Konstrukcja nawierzchni - czes$é skladowa obiektu inzynierskiego przeznaczona do Pr
przejecia i przeniesienia obcigzen uzytkowych 1 statych na podpory projektu.

11. Kontrakt - zbior dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne 1 ekonomiczne prawa 1
obowigzki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umowg podpisana przez obie
strony.

12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi 1
skarpami rowu.

13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
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nawierzchni.

14. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen 1

zestawienn wykonanych robét vy ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z

dokumentacja projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do
ruchu.

a) Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddzialywaniom ruchu 1 czynnikéw atmosterycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ mi¢dzy warstwg Scieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni 1 przekazywania ich na

podbudowg.
c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania niero6wnosci 1stniejace;
podbudowy lub nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Moze ona sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jedne)j lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajgca obok funkcji nosnych
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody. mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace
sie do podtoza, h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia

przenikania drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

17. Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim dregi i urzadzen drogowych a takze urzadzen chroniacych ludzi 1
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

19. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowegq zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywania dla
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

20. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokosci
przemarzania.

21. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem dokumentaci

projektowe.

23. Przedmiar roboét - czesé skladowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe
wyliczenia przewidzianych do realizacji robot.

24. Przepust - obiekt mostowy shuzacy do przekroczenia wodnych ciekow, bez
przerywania cigglosci nasypu.

25. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode w
realizacji zadania inwestycyjnego.
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Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego ( np. droga, kolej, rurociagi itp.).
Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub ulatwiajgce realizacjg,
w tym réwniez dostarczenie robocizny, materialow i sprzgtu.

Specyfikacja techniczna - zbiér obowigzujacych, wytycznych i wymagan okreslajacych

warunki i sposoby wykonania robét, kontroli oraz zasady odbioréw i sposoby platnosci,

opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowigca integralng czes¢ kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprz¢t z urzadzeniami do

konserwaciji i obstugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

Szeroko$é obiektu - calkowita szeroko$¢ mierzona po prostopadtej do osi podiuznej w
danym jej punkcie mi¢dzy skrajnymi gzymsami.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferta na wykonanie zadania
budowlanego lub robét na warunkach okreslonych w kontrakcie inwestor przyjat, albo
legalni nastepcy tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odr¢bng catosé

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych
z budowa budowli drogowej lub jej elementu
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I CZESC OGOLNA,
1. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

1.1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi dojazdowej do p6l w sotectwie Kamienica Polska , ul. Magazynowa.

Lokalizacja inwestycji: gmina Kamienica Polska , powiat cz¢stochowski, wojewoddztwo
slaskie

1.2. Przedmiot, zakres roboét 1 zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt drogowych zwiazanych z modernizacjg drogi. ST zawiera
zbiory wymagan, ktore sg niezbg¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
projektowaniu, zlecaniu 1 realizacji robét budowlanych wymienionych w niniejszym
punkcie

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja drogi dojazdowej do pdl o dlugosci 1060
m. szerokosci jezdni 5,00 m.

W sklad obiektu wchodzi:

- Nawierzchnia - mieszanka mineralno asfaltowa — warstwa $cieralna gr. 4 cm
- podbudowa z niesortu 0/31,5 mm gr. 3 cm

- dwustronne pobocza o szer. 0,50 m.

1.3. Przekazanie Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowg wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Robét. Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowe; i 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie
okreslonym w Umowie na wykonanie Robot.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktow
pomiarowych oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robot oraz
zobowiaze si¢ odbudowa¢é punkty, ktdre zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji Robdt.

1.4. Dokumentacja Projektowa

1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych
Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcow powinny sktadac sig¢ z:

e przedmiaru

e specyfikacji techniczne;j

* opisOw technicznych

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji warunkéw umowy bedzie udostgpniona wszystkim
Oferentom w okresie przygotowywania ofert przetargowych w Urz¢dzie Gminy
Kamienica Polska.
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1.4.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zosta¢ przekazana
Wykonawcy po przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden kompletny
egzemplarz Dokumentacji Projektowe)

1.4.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach Ceny Ofertowej.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2. Projekt organizacji i harmonogram roboét:

- kolejno$¢ wykonywania robét;

- zakres i metoda przeprowadzania préb 1 badan;

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot;

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

3. Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Roboét
opracowang na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym,

1. 5. Zgodno$é Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkic dodatkowe
dokumenty przedlozone Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czgs¢ Umowy;
wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktéry stanowi czes¢ Umowy, sg dla
Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byly zawarte w calej dokumentacji.

Jak stanowia Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieznosci

pomiedzy dokumentami powinny by¢ one interpretowane w kolejnosci w jakiej byty
zatwierdzane.

Wykonawca nie moze czerpac korzyéci z tytulu bledow lub przeoczen znajdujacych si¢

w Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o
tym powiadomié Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpovnedmch Zmian
lub poprawek. Wymiary opisane na pi$mie maja pierwszenstwo przed wymiarami
wyliczonymi na podstawie Rysunkow.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Techmczryml

Nalezy stosowaé si¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych
oraz Specyfikacjach Techmcznych Odstepstwa od tych wymagan sa mozliwe pod
warunkiem, ze znajdujg si¢ one w ramach okre§lonych pozioméw dopuszczainosci.

Parametry

materialow oraz wykonania Robét powinny by¢ jednolite i zgodne z

wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materialy oraz wykonanie robdt nie w pelni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jakos$¢ Robot. Wykonawca
na wlasny koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezbgdne poprawki.

1.6. Bezpieczeiistwo robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez
caly czas trwania Rob6t do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.

Wykonawca bedzie stosowal opracowany przez Zamawiajacego projekt organizacji ruchu -
zatwierdzony wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia ruchu kolowego i pieszych. Wykonawca wykona na czas trwania Robot
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objazdy, a takze dostarczy i1 utrzyma wszystkie urzadzenia stuzace tymczasowemu
zabezpieczeniu Robét takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urzadzenia sygnalizacyjne.
Koszt wykonania objazdow nie stanowi przedmiotu odrgbnych rozliczen finansowych
1 powinien zostaé¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Przez caly czas trwania Robot, Wykonawca zapewni dobrg widoczno$¢ tym ogrodzeniom
oraz znakom, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen, musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Rozpoczecie Rob6t zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie 1 w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz za posrednictwem zamontowanych w
miejscach 1 w ilosci okreslonej przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez
niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caly okres
trwania rob6t. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrgbnym rozliczeniom
finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma
obowiazek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania rob6t do dnia ich zakonczenia i
konicowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, por¢cze, Swiatla,
urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢é Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spolecznej, 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz. warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi.
b/zanieczyszczenie powietrza pytami 1 gazami,
c¢/mozliwoscig powstania pozaru,

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozZarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt, beda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialoéw na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych
organOw administracji pafnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz b¢dacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac)i
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
bedzie pamigtal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia Rob6t w ich poblizu, jak réwniez o oplaconym nadzorze
przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

1.11. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw /przejazdéw/ i organizacii ruchu obejmuje:
a/ oplaty / dzierzawy terenu;
b/ przygotowanie terenu:
¢ konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp. chodnikéw, krawgznikéw, oznakowan
1 drenazu;
d tymczasowe przebudowy urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 Swiatel;
b/utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
‘a/ usuniecie wybudowanych materiatow 1 oznakowan;
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragmenty budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robét, wszystkich materialow 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokéiu
Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego - Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy
odcinek Robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzglgdem technicznym sposob
przez caly okres trwania Rob6t, az do momentu wydania Protoko6tu Odbioru Koncowego.
Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie Roboét 1 podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna
za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen
dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét 1 ich zabezpieczenie.

1.14. Zgodnosé z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac 1 stosowaé w czasie wykonywania Robot wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacije 1
wytyczne dotyczace Robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
zobowigze si¢ stosowaé do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania
opatentowanych urzadzen 1 wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiaze si¢
na biezaco informowa¢€ Inzyniera o podejmowanych przez siebie dziataniach, poprzez
przedstawienie mu kopti pozwolen 1 wlasciwych dokumentow.

1.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t 1 inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowied.aie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomi¢dzy powolanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powolanych w dokumentach.

2. Materialy

2.1. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru materiaty, ktore nic odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Jezeli inspektor nadzoru wyrazi zgod¢ na wykorzystanie tego rodzaju materiatéw do
Robét innych, anizeli tych. do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczone, koszt
uzycia materialow do tej czesci robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
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Kazda czes$é robét wykonana przy uzyciu materialdéw, ktére nie zostaty sprawdzone przez
inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone, b¢dzie realizowana na wilasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czes¢
Robét, moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig platnosci wstrzymane.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i whasciwos$é do Robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w/

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ warlantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péznie]
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Wykonanie robot

3.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowgq oraz za
jako$é zastosowanych materiatlow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcg¢ na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Rob6t lub zaznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia, materialow i elementow Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie. Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4. Kontrola jakosci robét

4.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t 1 jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenie niezb¢dne do pobierania prébek, badan materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich cz¢stotliwosé sa okreslone w ST. normach

1 wytycznych. W przy przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,..
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu 1 zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgdg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych

materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie
mial mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek b¢dg dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone prze Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru b¢da odpowiednio opisane i1 oznakowane, w
sposOb przez niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportu z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
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jakosci. Wyniki badan kopie/ beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialéw u zrdodta ich
wytwarzaniai zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, bedzie ocenia¢ jakos¢ materiatéw 1 Robét z wymaganiami ST na
podstawie certyfikatéw dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materialow 1 Robot. Wykonawca
przeprowadzi nieodptatnie i na polecenie Inspektora nadzoru niezb¢dne badania
materialdw lub Robat.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub ktére, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. I. spelniajg wymogi
Specyfikacj1 Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST. kazda
partia dostarczona do Rob6t, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta i dotgczone do partii materialu, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan, wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢dg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorow: nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy

4.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym, pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robét do dnia zakonczenia
Robét. Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do Dziennika Budowy
beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep Robét, ochrong os6b 1 wlasnosci,
a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
1 opisem pracy wykonane) przez osob¢ dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy muszg by¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21 a. | Prawa
Budowlanego.
- date¢ przekazania Budowy Wykonawcy.

- date zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci 1 Programu
Budowy.

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych odcinkéw Robdét,

- postep Robdét, problemy i przeszkody-wynikle w trakcie wykonywania Robét. daty.
przyczyny i czas trwania opoznien.

- uwagl 1 polecemia Inspektora nadzoru.

- date. czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora nadzoru wstrzymania Robot,

- daty zakonczenia 1 odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych i ostatecznych
odbioré6w Robdt.

- uwagi, polecenia i1 zalecenia Inspektora nadzoru.

- stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystgpujace w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym zwiazku z warunkami
klimatycznymi.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét. , - dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot.

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

4.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy podczas* prowadzenia robot
wystapig roboty dodatkowe, konieczne, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ przed
podpisaniem umowy. Zamawiajacy, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu
takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi wyrazi¢ zgod¢ na zaprowadzenie
takiego rejestru.

4.7.3. Sposéb przechowywania rejestrow

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakos$ci, deklaracje jakosci
materialéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan, powinny by¢
przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostgpnione Inspektorowi1 nadzoru.

4.7.4. Inne Dokumenty Budowy

Wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za dokumenty Budowy:
a/dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét.

b/ procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazywaniu Budowy. Wykonawcy,

¢ Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi.

d Protokol/y Odbioru Robét.

e/ protokot ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
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{/ korespondencja Budowy.

4.7.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym
miejscu. Kazdy zagubiony dokument bgdzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z
wilasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty Budowy, beda udostgpnione do
kontroli Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajacemu, kazdorazowo na ich zyczenie.

5. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

b) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbior koncowy Roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie materiatléw i1 rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz ich gotowos¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym takcie Inspektora nadzoru.

Odbi6r Koncowy Robét nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét 1 przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 5.2.1.

Inspektor nadzoru wraz z Komisjq wyznaczona przez Zamawiajacego wydadza protokot
odbioru koncowego i przekazania robét.

Wzdér Protokétu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe) na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru Konicowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robo6t dodatkowych 1 Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
Robét uzupelniajacych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje ¢czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos€¢ wykonywanych Robét w
poszczegldlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; Dokumentacja
Projektowg 1 ST z uwzgl¢dnieniem toleranciji 1 nie ma wi¢kszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektui bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego Robét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego -Inspektora nadzoru. Co
najmniej 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru nast¢pujace dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktuj Zmiany w dokumentacji technicznej
muszg si¢ odby¢ za zgoda 1 przy udziale Projektanta).
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupekniajace lub zamienne).
3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).
6. Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
8. Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
9. Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
K). Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie
innych robot (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlema itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen. W przypadku zmian
w dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgoda Projektanta na
wprowadzenie tych zmian.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu.

5.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny robot nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego 1 wykonaniu
rob6t zwigzanych z usunigciem wad /bledow/uszkodzen zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Wszelkie wady /bledy/uszkodzenia zostang stwierdzone i wykazane przez
wsp6lna Komisje skladajacq si¢ z przedstawicieli Uzytkownika. Wykonawcy 1
Zamawiajacego wraz z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o
sporzadzonym wykazie wad /bledéw/uszkodzen.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiér koncowy Robot".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace b¢da zestawione
wg wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot winien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu.
Powinien on zosta¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji techniczne)j oraz
harmonogramie rob6t dostarczonym Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze
1 uzyska jego akceptacje.
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II.ZAPLECZE WYKONAWCY:

Zaplecze wykonawcy sklada si¢ z niezb¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

Zaplecze budowy zorganizowa¢ zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego
przez PIP planu organizacji i bezpieczenstwa.

W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedlug potrzeb:

 doprowadzenie pradu

» doprowadzenie wody

 ogrodzenie

«0znakowanie

Koszty z wlasciwym zorganizowaniem ( wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem
zaplecza ponosi Wykonawca.
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III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy 1 punktow wysokosciowych

1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktoéw gléwnych osi trasy
punktoéw wysokosciowych.
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie os1),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e¢) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2. MATERIALY

Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0.15 do 0.20 m i dlugo$§€ od 1.5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢é paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0.08 m1i d}ugosm okoto 0,30 m. a dla punktéw utrwalanych w nawierzchm bolce stalowe

éredmoy 5 mm i dtugosci od 0.04 do 0.05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto 0.50m
i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
Sprzet:

* teodolity lub tachimetry

 niwelatory

dalm1erze

e tasSmy stalowe, szpilki
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwaranto-
waé uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT ;

4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje i wspéirzedne punktow giéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegélowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia. . Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny byé wkalkulowane w cen¢ ofertowa Wykonawcy.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedn¢ terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdznig si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i1 punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposoéb wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke

i polozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe) realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUG 1K (1.2.3.4.5.6.7).
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IV. NAWIERZCHNIA 1 PODBUDOWA DROGI

Stan istniejgcy:

Droga gminna stanowi dojazd do uzytkéw rolnych.

Niezorganizowana istnicjaca nawierzchnia gruntowa, , wymaga catkowitej przebudowy.
Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi do 12m.

1. Wstep

1.1. Niniejsze ustalenia dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy 1 nawierzchni drogi. W zakres tych rob6t wchodza:
roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy z niesortu gr 3 cm .
- wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm ,
- kontrola jakosci.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowiazany jest:

dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
powiadomi€ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskaé jego akceptacje.

2.2. Podbudowa.
- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

2.3. Nawierzchnia.

- Warstwa scieralna — mieszanka mineralno asfaltowa grysowo-zwirowa o uziarnieniu
cigglym 0/12.8 na bazie asfaltu D-50 wg PN-S-96025:99

2.4. Odbior materialéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru robot.

2.5. Jakos$¢é materialow
Jakosé wszystkich sktadnikéw nawierzchni 1 podbudowy drogi powinna spelnia¢ wymagania
stosownych aktéw prawnych oraz by¢ odpowiednio poswiadczona.

2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorgco - wymagania
2.6.1. Wytyczne dotyczace stosowania materiatow

Do mieszanek mineralno-bitumicznych w betonach asfaltowych nalezy stosowaé
nast¢pujqce materiaty:
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- kruszywo tamane granulowane

a) grysy - klasy 1, gatunku 1. wg normy BN-84/6774-02,
b) piasek tamany i kruszywo drobne granulowane ze skal magmowych; wg normy
BN-84/6774-02/
- maczka mineralna - wypeiniacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-6 1/5-9650,
- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D 35/50 wg normy PN-65/.C-96170.

2.6.2.Badania kontrolne

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru
dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych badan kontrolnych. W umowie z dostawca
(producentem) nalezy jednoznacznie okresli¢ spos6b postgpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

Pochodzenia kruszywa i jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowa¢ zroédlo dostaw kruszyw oraz przedstawic
wyniki badan ich jakosci. Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny
pochodzi¢ z jednego zZrodia.

2.6.3. Transport i skladowanie materialow

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych
jeprzed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami Kruszywa
lub jego frakcjami.

Kruszywo nalezy sktadowaé oddzielnie wedtug przewidzianych w receptacji
asortyment6w i trakcji. Frakcje drobne, ponizej 4 mm. powinny by¢ chronione przed
opadami plandekami.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé wypelniacz podstawowy
wapienny.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilo§ciowego i jakosciowego odbioru
dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych z czgstotliwoscig
ustalona w PZJ.

Transport i przechowywanie wypetniacza musza si¢ odbywa¢ w sposdb chroniacy go
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ transport wypeiniacza
luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich
oraz jego przechowywanie w silosach stalowych.

2.6.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych
Dla mieszanki mineralnej o okres$lonym sktadzie i uziarnieniu wiasciwym dla warstwy
wiazacej lub Scieralnej nalezy okresli¢ optymalng ilo$¢ lepiszcza wedlug dwustopniowe
procedury:
- ustalenie optymalnej zawarto$ci asfaltu w masie metoda Marshalla.
- ostateczne ustalenie optymalnej zawartoSci asfaltu przez weryfikacje wynikow
uzyskanych metoda Marshalla na podstawie badan metodg petzania.
Obliczenie projektowanej zawarto$ci asfaltu metoda Marshalla przeprowadza si¢ w
sposOb nast¢pujacy:
- wstepne obliczenie ilosci asfaltu w masie, w % wagowym Kkorzystajac z jednej z
metod:
a) wg zasady wypelnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralne)
b) na podstawie powierzchni wlasciwej kruszywa i zalozonego wspoiczynnika
zawartosci lepiszcza,
- wykonanie pigciu serii probek po 3 sztuki w kazdej, stosujac przy zageszczaniu 20
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uderzen ubijaka, przy czym zawarto$¢ asfaltu w poszczegdlnych seriach powinna by¢
zréznicowana o 0,5%,

- oznaczenie gestosci pozornej oraz oznaczenie stabilnosci i odksztalcenia wykonanych
probek masy.

- obliczenie projektowanej-zawarto$ci asfaltu w masie w procentach wagowych jako
éredniej arytmetycznej ilo$ci asfaltu przy maksymalnej stabilnosci i ilosci asfaltu przy
maksymalnej gestosci pozornej -probek masy, ,

- oznaczenie zawartosci wolnych przestrzeni wypetnionych asfaltem w zaggszczone;j
masie,

- sprawdzenie prawidlowosci zaprojektowanej iloSci asfaltu przez oznaczenie
stabilnoéci i odksztalcenia oraz oznaczenie zawartoSci wolnych przestrzeni
wypelnionych asfaltem, w zageszczonej masie z optymalng zawarto$cia asfaitu.

Przygotowanie probek oraz oznaczenie stabilnosci i odksztalcenia masy mineralno-

asfaltowej wykonaé zgodnie z BN-70/8931-09 zas$ oznaczanie ggstosci pozornej zgodnie

z PN-67/S-0400 Badanie odksztalcenia i modutu sztywnosci metoda petzania oraz

ustalenie na ich podstawie optymalnej zawartosci asfaltu przeprowadza si¢ w sposob

nastepujacy:

- sporzadzenie 3 serii probek o srednicy i wysokosci 101 mm z betonu asfaltowego przy

czym zawarto$¢ asfaltu w poszczeg6lnych seriach probek powinna by¢ rowna: w serii I:

ilodci optymalnej oznaczonej metoda Marshalla zmniejszonej o bezwzgledng wartos¢

0.3%, w serii II: ilosci optymalnej wg metody Marshalla. w serii I1I: ilosci optymalnej wg

metody Marshalla zwigkszonej o bezwzgledng wartosc 0,3%,

- oznaczenie odksztatcenia metoda pelzania i obliczenie modulu sztywnosci betonu

asfaltowego z rdzna iloscig asfaltu.

- sporzadzenie wykresu zaleznosci modutu sztywnosci od zawartosci lepiszcza w

betonie asfaltowym.

- ostateczne ustalenie optymalne;j ilo$ci lepiszcza na podstawie wykresu przy czym

ocene wartosci modulu sztywnosci mieszanki o optymalnej zawartosci lepiszcza w

stosunku do warto$ci wymaganej nalezy dokona¢ wg nastgpujacych kryteriow: - bez

wzgledu na warto$¢ modutu sztywnosci, ilos¢ optymalna lepiszcza nie moze by¢ niniejsza
od obliczonej metoda Marshalla.

- ilo$¢ optymalna lepiszcza mozna zwigkszyé w poréwnaniu do ilosci obliczonej metoda

Marshalla o taka warto$é, ktora nie powoduje zmniejszenia modutu sztywnosci mieszanki

o skladzie optymalnym wg badania metoda Marshalla wigcej niz o 15% pod warunkiem,

ze wolna przestrzen i wypelnienie jej lepiszczem bgda miescity si¢ w granicach

zalecanych.

- modul sztywnosci betonu asfaltowego z ustalona iloscig optymalna lepiszcza i z iloscig

uwzgledniajaca dopuszczalne odchylenia od ilosci optymalnej nie moze by¢ mniejszy

od warto$ci wymaganych.

W przypadku niespelnienia tego warunku nalezy ponownie zaprojektowac sktad

mieszanki mineralnej lub dokona¢ zmiany niektérych sktadnikéw mieszanki mineralno-

asfaltowej, za$ cala procedure ustalenia optymalnej ilosci lepiszcza powtorzy¢.

2.6.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej

Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana nie dalej niz 70 km od miejsca wbudowania
masy. co pozwala na transport wytworzonej mieszanki w ciagu maksimum 2 godziny. Nie
moze ona zaktocaé warunké6w ochrony srodowiska tj. powodowac zapylenia terenu,
zanieczyszczat wod i wywolywaé hatasu powyzej 50 decybeli. Wykonawca musi
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posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarng i wladze
ochrony $rodowiska. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem

bhp i p.poz. Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowane

3. Wykonanie robot:

Do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza mozna przystapi€ po
odebraniu robét ziemnych, elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie drogowym.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczenie podioza powinno nastapic
bezposrednio przed rozpoczgciem ukladania warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie powinien
odbywa¢ sie ruch budowlany, nie zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcji
nawierzchni.

3.1. Przygotowanie podbudowy
Po wykonaniu mechanicznego wyprofilowaniu podioza, wykonac nalezy:
- warstwe gérng o grubosci po zaggszczeniu 3 cm,

Przygotowanie mieszanki kruszywa polega na wytworzeniu w mieszarce stacjonarne}
jednorodnej mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa
uziarnienia i nadaniu jej wilgotnosci optymalnej. Kruszywo mozna zwilzy¢ w czasie
wytwarzania go w kruszarce lub podczas mieszania. Transport 1 roz$cielanie kruszywa -
nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarczac na budowg w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregac)a.

Profilowanie - przed zaggszczeniem rozécielane kruszywo sprofilowac do spadkOw
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w projekcie. W czasie profilowania
nalezy wyréwna¢ lokalne zagubienia za pomoca cigzkiego szablonu skrzynkowego lub
spycharki. Grubo$¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 21 cm po
zageszczeniu. Podbudowenalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi oraz gladkimi,
stalowymi wibracyjnymi lub statycznymi. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami o grubosci odpowiadajace)
srodkom zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych, j. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolnej czesci
obszaru dobrego uziarnienia zaleca si¢ zaggszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi gladkimi.

b) kruszywo o przewadze ziarna drobnego (ponizej 20 mm), tj. takie, ktérego uziarnienie
lezy w gornej czgsci wykresu obszaru dobrego uziarnienia zaleca si¢ zageszczac najpierw
walcami ogumionymi, a nast¢pnie statycznymi gtadkimi. Watowanie roztozonego
kruszywa powinno postgpowaé od dolnej do gornej krawedzi podbudowy.

3.2, Wykonanie nawierzchni.
Po wykonaniu podbudowy nalezy dokonac oczyszczenia istniejacej nawierzchni

oraz wykona¢ uzupelnienie lokalnych zanizen ubytkow mieszanka mineralno -
asfaltowa. Mieszanka mineralno - asfaltowa nalezy réwniez wykonac profilowanie fukow.
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Ukladanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywa¢ si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie. Zabrania si¢ ukiadania
mieszanek w czasie ciaglych opadéw deszczu. Przed przystapieniem do ukladania
powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy wigzacej niwelete
wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktorej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia
sterujacego ukladarka. W przypadku warstwy $cieralnej niweletg okresla powierzchnia
warstwy wigzacej, na ktorg uklada si¢ warstwe Scieralng o rOwnej grubosci. Plyte
wibracyjna nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Ukladanie mieszanki musi
odbywac¢ sie w sposob ciagly. W przypadku rozkladania mieszanki calg szerokoscig
wystepujq zlacza poprzeczne wynikajace z dziennej dzialki, ktore nalezy wykonac przez
réwne obciecie nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.

4.1. Usytuowanie krawedzi koryta
Krawedzie koryta w planie nie moga by¢ przesuni¢te w stosunku do projektowanych
wzgledem osi drogi o wigcej niz 5 cm.

4.2 Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy drog

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé -1 cm i -2 cm. Nieréwnosci podtuzne podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-68/893 1-04 planogratem lub czterometrowa
lata. nie powinny przekracza¢ 15 mm. Stosuje si¢ spadki poprzeczne podbudowy takie jak dla
warstwy S$cieralnej - 2,0 %. Rdznice warto$ci wykonanych spadkéw poprzecznych
mierzonych, lata 4-metrowa z poziomica, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekracza¢ warto$ci bezwzglednej spadku wigcej niz o -M).5 %. Odchylenia szerokosci,
mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé +5 cm w stosunku do projektu. Dopuszczalne
odchylki grubosci podbudowy po zaggszczeniu od projektowanej grubosci podbudowy nie
powinny przekracza¢ + 10 %, -15 %.

Wykonanie badan ptyta VSS catosci podbudowy celem potwierdzenia osiggnigcia wyniku
badan parametrow dla ruchu sredniego.

4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:

a) spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci - w sposdb ciagly nie rzadziej
niz 50 m,

b) zageszczenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach

4.4. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0.8 cm .

4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%

4.6.Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢gdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

4. 7.Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5
cm.
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4.8, Kontrola zageszczenia podbudowy

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedlhug BN-77/8931-12 przynajmniej, w
dwdch punktach wybranych losowo. Z cz¢stotliwoscig kontroli zageszczenia nalezy
przeprowadzaé badanie wilgotnosci czasie zaggszczania.

4.9. Czestotliwosé pomiaréw

Czgstotliwosé pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 4.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie. aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 4.3 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m" nawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz¢dzie tam. gdzie
poleci Inspektor nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT
5.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

6. SPRZET

- rowniarki drogowe

- rozkladarki mas bitumicznych

- wibratory plytowe z ostona towarzyszaca:
- walce ogumione 1 statyczne:

- walce drogowe.
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V INNE ROBOTY

POBOCZA

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pobocza,
w zwigzku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2.MATERIALY
- nie wyst¢puja

3. WYKONANIE ROBOT
- Nalezy wykona¢ pobocza zgodnie z projektem.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleZy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiqzujqce normy i przepisy. ,
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