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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między projektem budowlanym elektrycznym, a projektem przetargowym architektonicznym. 

W projekcie architektonicznym – „opis do projektu wnętrz” (zał. nr 5) w pkt 7 „Oświetlenie” podano, że oświetlenie sal ekspozycyjnych, oświetlenie korytarza i klatki schodowej, oświetlenie wiatrołapu, oświetlenie lady kasowej – oprawy Es-System i podano nr katalogowe opraw. 

Na rysunku A02 – „rzut sufitu oświetlenie” (zał. nr 5) podano rozmieszczenie opraw według typów podanych w opisie do projektu wnętrz.

Typy tych opraw, ich ilości i rozmieszczenie zasadniczo różnią się od typów opraw, ilości i ich rozmieszczenia podanych w projekcie budowlanym elektrycznym (zał. nr 3) i przedmiarze robót elektrycznych.


Jakie oprawy należy uwzględnić w ofercie. Czy i jak skorygować przedmiar robót?
Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Pytanie 2: Czy Zamawiający dysponuje projektami wykonawczymi?
Odpowiedź: Wszystkie posiadane projekty zostały zamieszczone na stronie internetowej jako załączniki do SIWZ.
Pytanie 3: Jeśli brak jest projektów wykonawczych, jak rozliczane będą ewentualne rozbieżności, które mogą wystąpić na etapie realizacji zadania, między rozwiązaniami wg projektu budowlanego, a wymaganiami szczegółowymi sprecyzowanymi na etapie realizacji przez Zamawiającego, skoro wynagrodzenie określono jako ryczałtowe.
Odpowiedź: Wszelkie rozbieżności wyjaśniane są na etapie pytań składanych przez Wykonawców przed złożeniem oferty. Ponadto zapis pkt VI ppkt 12 SIWZ wskazuje, iż Wykonawca winien w cenie oferty ująć koszty wszystkich robót budowlanych i usług niezbędnych do wykonania, i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, a także wszystkie inne koszty robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszty zorganizowania placu budowy, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, sprawdzeń, opinii, wytyczenie obiektu w terenie, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła, itp. W wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca winien uwzględnić również wszelkie nieprzewidziane roboty dodatkowe.

