
                  MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA 
          Spółka  z  o.o. 

 

                                   42 – 201  CZĘSTOCHOWA,  UL. SZYMANOWSKIEGO 15 
                                    tel./fax. (034) 324 – 57 – 58,                            e-mail: miastoprojekt@apl.pl 

 
 

 
 
 
 
Faza  opracowania:   

PROJEKT   BUDOWLANY 
 

                                                                   
 
Nazwa i adres obiektu:    

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
NA TERENIE GMINY KAMIENICA POLSKA   
RUDNIK WIELKI, UL. GAJOWA  

    DZ. NR 508, 897 – obręb RUDNIK WIELKI k.m.4 
                  

 
Temat  opracowania:    

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 
                                                                                    

Inwestor:     
Urząd  Gminy 
ul. M. Konopnickiej 12  

    42-260  KAMIENICA POLSKA             
 
 
                                                    

Nr  umowy:   
3420/7/2009-345/PW/2009  

          
          
 

Autor  projektu:    
mgr inż. Paweł  RAJCA   
upr. nr SLK/0283/PWOS/04     

 
  
 
   

 Data opracowania:       
sierpień,  2009 r.    



 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 
„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kamienica Polska  - Rudnik Wielki, ul. Gajowa” 

_____________________________________________________________________________________________ 

1  

 
 
 

SPIS  ROZDZIAŁÓW 
 
 
 
 
 
 

I. WYKAZ KODÓW CPV ........................................................................................................2 

II. WYMAGANIA OGÓLNE S.00.00........................................................................................2 

III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE S.01.00. ......................................21 

IV. ROBOTY ZIEMNE S.02.00.................................................................................................22 

V. WODOCIĄG S.03.00............................................................................................................24 

VI. ROBOTY DROGOWE S.04.00. ..........................................................................................28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 0-34 / 324 57 58,324 74 51 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 
„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kamienica Polska  - Rudnik Wielki, ul. Gajowa” 

_____________________________________________________________________________________________ 

2  

 
I. WYKAZ KODÓW CPV 

 
- S.00.00. Wymagania ogólne - CPV 45233210-4 
- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8 
- S.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0 
- S.03.00. Wodociąg - CPV 45231300-8 
- S.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2 

 
II. WYMAGANIA OGÓLNE S.00.00  

 
1.  Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej 
na terenie gminy Kamienica Polska – Rudnik Wielki, ul. Gajowa.  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne  
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 
asortymentów robót niżej wymienionych: 
- S.01.00. Roboty przygotowawcze i pomocnicze - CPV 45100000-8 
- S.02.00. Roboty ziemne - CPV 45111200-0 
- S.03.01. Wodociąg - CPV 45231300-8 
- S.04.00. Roboty drogowe - CPV 45233140-2 
Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik budowy  
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
Inżynier/Kierownik projektu  
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,  
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna  
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Dla zadań nie prowadzonych 
według zasad FIDIC Inżynier/Kierownik projektu nazywany będzie Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego.  
Kierownik budowy  
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Książka obmiarów  
Akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Laboratorium 
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Niweleta 
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność  
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu  
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys  
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy  
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane  
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  
i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
- zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną)  
i zostaną przekazane Wykonawcy, 

- wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą 
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy,  
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
ich kolejność: 
- umowa ( porozumienie kontraktowe ) 
- szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
- dokumentacja Projektowa 
- dokumentacja kosztowa ( przedmiary robót dla dokumentacji projektowej ) 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/ 
Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszystkie materiały i sprzęt wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, w Dokumentacji Projektowej lub przedmiarach robót mogą 
zostać zastąpione na etapie postępowania przetargowego równoważnymi 
innych typów lub producentów. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,  
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
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- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę  
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości  
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  
w warunkach umowy. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić,  
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są  
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w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy   
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane  
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/ 
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inżyniera /Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

2. Materiały 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ 
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania,  
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  
i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane  
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba,  
że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej  
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie  
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza 
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terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji  
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji, 

- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  
do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji robót, 

- jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; 
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże 
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót 
Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia BHP., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ 
Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  
do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
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wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/ 
Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu 

zapewnienia jakości  i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej  
na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 

8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu  
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Odbiór ostateczny robót 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
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odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie  
z ST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  
w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9.  Podstawa płatności 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu  

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.  Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później-
szymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

 
Uwaga: 
Ze względu na trwające prace nad ujednoliceniem i dostosowaniem polskich 
norm i przepisów do wymogów Unii Europejskiej, dla przywołanych w treści 
niniejszych Specyfikacji Technicznych należy zastosować ich aktualne na dzień 
prowadzenia robót odpowiedniki.  
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III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE S.01.00. 
 

1. Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z rozbudową 
sieci wodociągowej na terenie gminy Kamienica Polska – Rudnik Wielki,  
ul. Gajowa.  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
Przez roboty przygotowawcze i pomocnicze mające na celu realizację inwestycji 
rozumie się: 
- roboty pomiarowe przy budowie sieci w tym roboty geodezyjne związane  

z wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą,  
- roboty związane z zabezpieczeniem urządzeń podziemnych i nadziemnych  

w miejscach skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem, 
- roboty związane z rozbiórką fragmentów dróg i poboczy, 
- roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu jeżeli występuje. 
    

2. Materiały, sprzęt, transport, wykonanie robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
budowanej sieci i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane  
w obecności Inspektora. 
Punkty trasy i inne punkty główne sieci powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu trzpieni stalowych lub pali drewnianych. 
Zabezpieczenie urządzeń podziemnych w miejscu skrzyżowań z projektowaną 
inwestycją wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Rozbiórka konstrukcji dróg przy użyciu koparki, spycharek oraz ręcznie. Załadunek 
ziemi przy pomocy ładowarki. 
Materiały pochodzące z rozbiórki są własnością zamawiającego i będą przez niego 
rozdysponowane lub odwiezione na składowisko wskazane przez inspektora 
nadzoru.  
W miejscach gdzie występuje, warstwa humusu, powinna być ona zdjęta  
z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie  
z wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
 

3. Kontrola jakości 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
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Kontrola jakości robót związanych z rozbiórkami polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Sprawdzenie jakości robót dotyczących zdjęcia humusu polega na wizualnej ocenie 
kompletności jego usunięcia. 
 

4. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami. 
 

6. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje dla rozbiórki warstw nawierzchni dróg, chodników 
i poboczy: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 

użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje - zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem  
w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład. 
  
 
IV. ROBOTY ZIEMNE S.02.00. 

 
1. Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z rozbudową sieci 
wodociągowej na terenie gminy Kamienica Polska – Rudnik Wielki, ul. Gajowa.  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
Przez roboty ziemne mające na celu realizację inwestycji rozumie się wykonanie  
w gruncie wykopów.  
W zakres wykonywania wykopów ujęto następujące czynności:  
- wykonanie wykopu,  
- transport wykopanego materiału,  
- składowanie wykopanego materiału,  
- umocnienie wykopów,  
- odwodnienie wykopów – jeżli zachodzi taka potrzeba, 
- przywóz gruntu do wymiany, 
- wywóz nadmiaru gruntu,  
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- zagęszczenie wykopów, 
- zasypanie wykopów 
- usunięcie ziemi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
 

2. Materiały, sprzęt, transport, wykonanie robót 
Na czas budowy jej teren należy oznakować. Oznakowanie prowadzonych robót  
w pasie drogowym powinno być zgodne z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 1  
do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych  nr  184  z  dnia  06.06.1990 r. z późniejszymi zmianami. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie  
lub przy użyciu  sprzętu  mechanicznego  do  robót  ziemnych zaakceptowanego  
przez  inspektora  nadzoru.  
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu,  
na odkład w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej  
nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a także w przypadku 
dużego napływu wód gruntowych, wykopy należy wykonywać o ścianach 
pionowych zabezpieczonych szalunkiem pełnym. W gruntach suchych  
i półzwartych dopuszcza się szalunek ażurowy.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy 
pozostawić, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie 
mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym  
od projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu 
należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić  
do wykonania podłoża.  
W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) 
rodzimego podłoża dna wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, 
zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy 
piaskowej o grubości (po zagęszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj 
podłoża należy wykonać w przypadku, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu.  
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale 
Inspektora) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg 
przekazanego Wykonawcy projektu. W przeciwnym razie przewidzieć jego 
wymianę. 
Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć zgodnie  
z Dokumentacją Projektową oraz obowiązującymi przepisami.  
Po zakończeniu posadowienia rurociągów i wykonaniu obsypki należy przystąpić  
do zasypywania wykopów. Grunt zasypowy do wypełnienia wykopu powinien być 
luźny i suchy, nie zawierać cząstek większych niż 30 mm. W celu stabilizacji gruntu 
stosować zagęszczanie mechaniczne warstw, co 40 cm, przy użyciu średniej 
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wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające można 
stosować dopiero przy przekryciu rury min. 1,0 m. Wartość wskaźnika zagęszczenia 
gruntu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  
  

3. Kontrola jakości 
Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić w oparciu o obowiązujące 
przepisy i normy. 
 

4. Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych oraz 
m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia ścian wykopów szalunkiem. 
 

5. Odbiór 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg obowiązujących przepisów, norm i SST dały wyniki pozytywne. 
 

6. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

7. Przepisy związane 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. 
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie              
                                      wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,  
Warszawa 2002. 
 
 
V. WODOCIĄG S.03.00. 

 
1. Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z rozbudową sieci 
wodociągowej na terenie gminy Kamienica Polska – Rudnik Wielki, ul. Gajowa.  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11 Ø 125/11,4mm  
o dł. 435,8m.  
I są związana jest z: 
- zgrzewaniem rur metodą elektrooporową lub doczołową, 
- wykonaniem węzłów i montażem armatury, 
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- oznakowaniem taśmą ochronna trasy budowanego wodociągu, 
- wykonaniem prób ciśnieniowych i hydraulicznych, oraz płukaniem 

wodociągu i uzyskaniem prawidłowych badań sanitarnych wody  
w wodociągu. 

 
2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej SST są: 
- rury i kształtki z PE 100 typu SDR 11 o średnicy Ø125/11,4mm; 
- armatura zgodna z Dokumentacją Projektową, 
- taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego z wkładką metalową, 
- prefabrykowane bloki oporowe, 
- materiał na podsypkę, obsypkę (piach). 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  piła do cięcia asfaltu i betonu, 
- spycharka kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy, 
- koparki przedsiębierne, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów, 
- deskowania,  
- betoniarka, giętarka do zbrojenia,  
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- ładowarek. 
 

4. Transport 
Rury i pozostałe materiały wykazane w pkt. 2 mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem zgodnie z zaleceniami ich producenta. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 i ST. Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a 
elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją. 

 
5. Wykonanie robót 

Przewody należy układać na głębokościach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Rurociągi ułożyć w podsypce i obsypce piaskowej.  
Podsypka piaskowa – grubość 20 cm, zagęszczenie 95%, wykonana z materiału, 
który powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinien zawierać cząstek o wymiarach większych niż 20 mm, 
- nie może być zmrożony,  
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- nie może zawierać żadnych ostrych kamieni i innych przedmiotów, które 
mogłyby spowodować uszkodzenie rury. 

Po ułożeniu rurociągi przysypać ręcznie warstwą piaskowej obsypki. Obsypka 
powinna zagwarantować przewodom dostateczne podparcie ze wszystkich stron tak, 
aby układana rura nie uległa przemieszczeniu. Musi być ona wykonana natychmiast 
po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka rury musi być 
prowadzona aż do uzyskania gr. 30 cm (po zgęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Zagęszczenie obsypki 90%, wykonane ręcznie. Materiał wykorzystywany na 
obsypkę powinien spełniać te same wymagania, co materiał do wykonania 
podsypki. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy 
usuwać ewentualne oszalowanie wykopu.  
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
- rury z  PE przez zgrzewanie, 
- połączenia kołnierzowe przy zastosowaniu śrub nierdzewnych. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować tam gdzie  
to konieczne łuki, kolana i trójniki, a przy łączeniach kołnierzowych dodatkowo 
mury oporowe.   
Armaturę należy montować zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych  
w temperaturze od +5 do +30oC. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu  
o obowiązujące przepisy. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury 

ochronne, obudowy tunelowe), 
- badanie wykonania i sprawdzenie montażu armatury, 
- badanie szczelności całego przewodu. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego wodociągu. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową inwestycji, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów i armatury, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 
wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane 
przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać  
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności 
całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu  
i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 

9. Podstawa płatności 
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża, 
- montaż rurociągów i armatury 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 805:2002  - Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów  

  zewnętrznych i ich części składowych. 
PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

         przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1 : Wymagania  
         ogólne. 
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   PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                                 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2 : Rury. 

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
         przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3 : Kształtki. 

PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
         przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4 : Armatura. 

PN-87/B-01060  - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy     
  wyposażenia.  Terminologia. 

PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy    
  odbiorze. 

PN-86/H-74374 - Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PN-82/M-01600 - Armatura przemysłowa. Terminologia. 
PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
BN-80/6366-08 - Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

       sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

       sprawdzające. Część 1: Armatura zaporowa. 
PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

       sprawdzające. Część 1: Armatura zwrotna. 
PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

       sprawdzające. Część 1: Zawory napowietrzająco-
odpowietrzające. 

PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
       sprawdzające. Część 1: Armatura regulująca. 

 
 
VI. ROBOTY DROGOWE S.04.00. 

 
1. Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z rozbudową sieci 
wodociągowej na terenie gminy Kamienica Polska – Rudnik Wielki, ul. Gajowa.  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji opisywanych robót. 
Zakres SST 
W zakres wykonywania robót drogowych ujęto następujące czynności: 
- korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 
- wykonanie warstwy odsączającej - mrozoodpornej, 
- wykonanie podbudowy, 
- odtworzenie nawierzchni jezdni, 
- odtworzenie poboczy i rowów. 
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Całość winna być wykonana zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę 
Drogi. 

 
2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót dróg według zasad niniejszej SST 
są:  
- piasek, 
- tłuczeń kamienny, 
- żużel paleniskowy, 
- beton asfaltowy, 
- asfaltobeton, 
- emulsja szybkorozpadową kationową lub asfalt upłynniony, 
- uszczelki bitumiczne, 
  

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych związanych z budową 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  młot pneumatyczny,  
- spycharka,  
- ładowarka, 
- koparka kołowa,  
- dźwig kołowy,  
- piła do cięcia asfaltu,  
- samochody samowyładowcze  
- zagęszczarki do podsypki,  
- koparka kołowa.  
- dźwig kołowy,  
- układarka do asfaltu  
- walce, 
- spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy (pługi, brony, kultywatory)  

do spulchniania, rozkładania, profilowania. 
 

4. Transport 
Wszystkie materiały wykazane przy wykonaniu robót drogowych mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zgodny z przepisami  
i zaleceniami ich producenta. 
 

5. Wykonanie robót 
Odtworzenie odcinków nawierzchni ulicy zniszczonych w wyniku realizacji 
inwestycji: 
- zasypki przekopów pod jezdnią i poboczami niezależnie  

od kategorii ruchu na drodze powinny uzyskać do głęb. 1,2m wskaźnik 
zagęszczenia co najmniej IS≥1,0, na większej głębokości dopuszcza się 
wskaźnik IS≥0,97, 

- w przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy 
uwzględnić doziarnienie, wymianę lub stabilizację; 
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- nawierzchnię nieutwardzoną należy wyrównać mechanicznie i utwardzić 
żużlem – na całej szerokości jezdni; 

- nawierzchnię bitumiczno – asfaltowej należy przywrócić do stanu sprzed 
budowy przez wykonanie konstrukcji nawierzchni, która winna wynosić – 
KR3: 
a. warstwa ścieralna z asfaltobetonu o gr. = 5,0 cm,  
b. warstwa wiążąca z asfaltobetonu o gr. = 6,0 cm,  
c. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 7,0 cm,  
d. podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego o gr. 20,0 cm,  
e. warstwa mrozoodporna (piach) o gr. 15,0 cm. 
Odtworzenie podbudowy - po przekopie, ułożenie warstwy ścieralnej należy 
wykonać do osi jezdni. 

- podbudowę należy wykonać zgodnie z PN-S-06102 „Podbudowy z kruszyw  
stabilizowanych mechanicznie”;  

- połączenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni winny być 
dopasowane do pozostałej części konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz 
uwzględniać schodkowe łączenia warstw. Przesunięcia kolejnych warstw 
nawierzchni powinno być mniejsze niż 1,5 grubości wyżej położonej 
warstwy; 

-  zniszczone rowy należy uformować i udrożnić - przywrócić do stanu sprzed 
budowy. 

 
5.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z odwodnieniem i urządzeń 
podziemnych w korpusie ziemnym. 
Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. 
Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Natomiast do zagęszczenia walec 
gładki, walec wibracyjny i płytę wibracyjną. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone  
ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 
nawilgoceniu. 
Rzędne odbudowywanej konstrukcji dostosować do rzędnych istniejących. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna 
tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoża - 1 cm. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast  
do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora.  
Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. 
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5.2. Warstwa odsączająca - mrozoodporna 
Materiały  na  warstwę  odsączającą  powinny  zapewnić  nie  przenikanie  gruntu 
podłoża  do  warstwy  podbudowy,  tj.  spełniać  warunek:   
 

   
85
15

d
d  <  5 

 
w  którym   
d15   - wymiar  ziarna  warstwy  zabezpieczanej  przed  przenikaniem    
           odpowiadający  na  krzywej  składu  ziarnowego  15 %  zawartości 
d85   - wymiar  ziarna  podłoża  gruntowego  lub  materiału ziarnistego  warstwy   

                       zabezpieczającej  przed  przenikaniem odpowiadający  na  krzywej  składu   
                       ziarnistego  85 % zawartości. 

Warstwę  odsączającą  należy  ułożyć  i  zagęścić  w  jednej  warstwie,  a  wskaźnik  
zagęszczenia  nie  powinien  być  mniejszy  od  1,0. 
Wilgotność materiału zagęszczanej warstwy powinna  mieścić się w przedziale   0,8 
÷ 1,2  wilgotności  optymalnej.  
Grubość warstwy po zagęszczeniu winna wynosić 10 cm dla drogi żużlowej i 15 cm 
dla drogi o kategorii ruchu KR3.. 
 
5.3. Podbudowa z kamienia łamanego niesortowalnego 
Podbudowę  należy wykonać z  kamienia łamanego niesortowalnego.  
Grubość warstwy po zagęszczeniu winna wynosić 20 cm dla drogi żużlowej  
i o kategorii ruchu KR3. 
Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  podbudowy  są: 
- tłuczeń  31,5/63  odpowiadający  warunkom  normy  BN-84/6774-02, 
- kliniec   20/31,5  odpowiadający  warunkom  normy  BN-84/6774-02. 
Do rozścielenia tłucznia na warstwy podbudowy tłuczniowej będą użyte: równiarka 
lub układarka kruszywa. Zagęszczenie podbudowy będzie gładkim walcem 
stalowym, wibracyjnym, ciężkim. W miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni 
gdzie nie ma możliwości zastosowania sprzętu mechanicznego prace należy 
wykonać ręcznie. 
Podbudowa powinna być ułożona bezpośrednio na warstwie odsączającej – 
mrozoodpornej.  
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie niniejszym niż 30 kN/m.  
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową 
zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli  
to konieczne, operacje rozkładania i wibrowanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy 
usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana 
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walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, 
albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania.  
 
5.4. Podbudowa z betonu asfaltowego 
Opis  dotyczy  wykonania  mieszanki  o  zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  
trwałe  grub.  7  cm  wykonanej  z  betonu  asfaltowego  gruboziarnistego  0 ÷ 20  
mm.  Wg  „Zasad  projektowania  betonu  asfaltowego  o  zwiększonej  odporności  
na  odkształcenia  trwałe”  -  wydanie  II  IBDiM  Warszawa,  zeszyt  48/1993   
i  obejmuje  ułożenie  podbudowy  z  betonu  asfaltowego.  
 
Materiały do betonu asfaltowego na podbudowy: 

Kategoria  ruchu  
Lp. 

 
Rodzaj  materiału  i  numer  normy  

KR 1 i 2 
 
KR 3 ÷ 6 

1. Kruszywo  łamane  granulowane (grysy, piasek, 
kruszywo  drobne  granulowane)  o cechach  wg  PN-
B-11112, wyprodukowane  ze  skał  litych  

 
kl. I, II, III 
gat. 1, 2 

 
kl. I, II 
gat. 1, 2 

2. Kruszywo  łamane  zwykłe (kliniec)  wg  PN-B-11112 kl. I, II, III 
1. gat. 1, 2 

kl. I, II 
gat. 1, 2 

3. Piasek  wg  PN-B-11111 gat.  1, 2 gat. 1, 2 
4. Żwir  mieszanka  wg  PN-B-11111 kl.  I, II - 

a) wypełniacz  mineralny  wg                  
        PN-61/S-96504 

podstawowy  
zastępczy 

podstawowy  
 
5. b) wypełniacz  innego  pochodzenia  wg  

orzeczenia  o  dopuszczeniu 
pyły  z  odpylania  
popioły  lotne            z  
węgla kamiennego 

pyły z 
odpylania 

6. Asfalt  wg  PN-65/C-96170 D50,  D70 D50,  D70 
 
Za przygotowanie receptury odpowiada wykonawca, który przedstawia ją 
Inżynierowi   
do  zatwierdzenia. 
Receptura powinna być wykonana przez laboratorium wykonawcy w oparciu  
o następujące  źródła: 
- założenia materiałowe, 
- zeszyt  48/1993 IBDiM  Warszawa  (wg  poniższej  tabeli), 
- BN-71/8933-11 - Drogi samochodowe, 
- wyniki wykonanych  badań  materiałów. 
  
Zalecenia  szczegółowe  wobec  betonu  asfaltowego  warstwy  podbudowy: 

Kategoria  ruchu  
 
Wymagane  parametry 

 
KR  1-2 

 
KR 3-4 
 

Rodzaj  mieszanki 0/12,8;  0/16;  0/20;  
0/25;  0/31,5 

0/25;  0,34,  5 

Moduł  sztywności  pełzania          MPa - ≥ 16,0 
Stabilność  wg  Marshalla              kN ≥  8,0 ≥ 11,0 
2. Odkształcenie  wg  Marshalla        1,5 ÷ 4,0 1,5 ÷ 3,0 
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mm 
Wolna  przestrzeń                          % 4,5 ÷ 10,0 5,0 ÷ 10,0 
Wypełnienie  asfaltem  wolnej przestrzeni  
% 

 
≤ 75 

 
≤ 72 

 
Mieszanka  mineralno – bitumiczna  na  podbudowę  ma  być  układana 
jednowarstwowo. 
Zagęszczenie  podbudowy  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych charakteryzować  
się  będzie  następującymi  cechami: 
- jednorodność  powierzchni, 
- nasiąkliwość  od  4 %  do  5 %  objętości, 
- równość  (nierówności  nie  mogą  przekraczać  9  mm),  ilość  miejsc  

wskazujących  odchylenia  nie  może  przekraczać  15  na  1  km  pasa  ruchu  
oraz  2  na  jednym  hektometrze, 

- grubość  z  tolerancją  (±  5  mm), 
- szerokość  tolerancja  + 10  i   - 5  cm, 
- zawartość  wolnych  przestrzeni  w  mieszance  6  do  8  %, 
- stabilność  co najmniej  500  kG, 
- odkształcenie  2 ÷ 4  mm. 
 
5.5. Nawierzchnia z asfaltobetonu 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej o grubości 5 cm i wiążącej  
o grubości 6 cm wg PN-S-96025:2000. 
Do  mieszanek  mineralno-bitumicznych  wykonywanych   i  wbudowanych   
na  gorąco  stosuje  się  kruszywo  łamane,  naturalne  i  naturalnie  uszlachetnione  
wg PN-87/B-01100. 
Wymagane  są  grysy  bazaltowe  klasy  I  o  gatunku  1  wg  BN-84/67774-02. 
 
Wymagania  podstawowe  dla  kruszywa  łamanego 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Ruch bardzo ciężki 
1. Ścieralność  w  bębnie  kulowym  LA 

a) po  pełnej  ilości  obrotów  %  ubytku  masy  nie  więcej  niż: 
- w  grysie 
- w  klińcu 

 
 
25,0 
40,0 

2. b) po  1/5  pełnej  liczbie  obrotów  %  ubytku   
      masy    stosunku  do  ubytku  po  pełnej  liczbie   
      obrotów  nie  więcej  niż 

 
25,0 

 Nasiąkliwość  w  stosunku  do  suchej  masy  kruszywa  nie  więcej  
niż 

 
1,5 

 a) dla  kruszywa  ze  skał  magmowych                        
       i  przeobrażonych  frakcje  4 ÷ 6,3 

1,2 
2,0 

3. Frakcje  powyżej  6,3 
b) dla  kruszyw  ze  skał  osadowych 
Odporność  na  działanie  mrozu  %  ubytek  masy  nie  więcej  niż 

 
2,0 
2,0 

4. a) dla  kruszywa  ze  skał  magmowych 
b) dla  kruszywa  ze  skał  osadowych 
Odporność  na  działanie  mrozu  wg  zmodyfikowanej  metody  
bezpośredniej  %  ubytek  masy  nie  więcej  niż 

 
 
 
10,0 
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Wymagania  dla  piasku  i  kruszywa  drobnego  granulowanego 
Wymagania  

Lp. 
 
Wymagane  właściwości Piasek             

łamany 
Kruszywo   
granulowane 

1. Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  nie  więcej  
niż 

 
0,1 

 
0,1 

2. Wskaźnik  piaskowy  nie  mniejszy  niż: 
a) dla  kruszywa  z  wyjątkiem  wapieni 
b) dla  kruszywa  z  wapieni 

 
 
 
65 
40 

 
 
 
65 
40 

3. Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych, barwa  
cieczy 

Nie  ciemniejsza  niż  wzorcowa           
wg  PN-78/B-06714-12 

4. Zawartość  nadziarna, % masy  nie  więcej  niż  
15 

 
15 

5. Zawartość  frakcji  2,0 ÷ 4,0 mm,       % masy  
powyżej 

 
- 

 
15 

 
Pochodzenie  i  jakość  materiału  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Wielkość  i  częstotliwość  dostaw  kruszyw  powinny  zapewniać  zgromadzenie  
na  składowiskach  odpowiednich  zapasów,  a  mianowicie: 
- 50  %  potrzebnych  materiałów  -  przed  rozpoczęciem  robót, 
- zapasów  wystarczających  na  15  dniową  produkcję  w  trakcie  robót. 
Na  składowiskach  kruszywa  należy  gromadzić  oddzielnie  wg  przewidzianych              
w  recepturach  asortymentów  i  frakcji  oraz  w  zasiekach,  uniemożliwiających  
wymieszanie  się  sąsiednich  pryzm. 
Zaleca  się,  aby  frakcje  drobne,  poniżej  4  mm  były  chronione  przed  opadami  
plandekami  lub  przez  zadaszenie. 
Wymagania  dla  wypełniacza 
Przewiduje  się  użycie  wyłącznie  wypełniacza  wapiennego  wg  PN-61-S/96504. 
Wypełniacz  powinien  spełniać  następujące  warunki: 
- zawartość  ziaren  mniejszych  od  0,3  mm   -   100  % 
- zawartość  ziaren  mniejszych  od  0,3  mm  -      80  % 
- wilgotność    <  1,0  % 
- zawartość  węglanu  wapnia  nie  mniej  niż  90  %. 
Transport  i  przechowywanie  wypełniacza  muszą  odbywać  się  w  sposób  
chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i  zanieczyszczeniem. 
Do  produkcji  betonu  asfaltowego  przewiduje  się  zastosowanie  lepiszcza  
z  asfaltu  drogowego  D50. Rodzaj  lepiszcza  i  jego  pochodzenie  powinny  być  
zaakceptowane  przez  Inżyniera  (inspektora  nadzoru). Zabrania się stosowania do 
tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. 
Zmiana producenta lepiszcza w trakcie trwania robót wymaga zgody Inżyniera oraz 
sprawdzenia receptury na  mieszankę  mineralno – bitumiczną. 
Lepiszcze należy przechowywać w pojemnikach stalowych wyposażonych  
w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 
Dopuszcza się  magazynowanie lepiszczy  w  zbiornikach  murowanych  lub  
betonowych  przy spełnieniu  tych  samych  warunków. 
Zabrania  się  podgrzewania  zbiorników  na  lepiszcza  bezpośrednio  płomieniem. 
Podstawowe  wymagania  dla  asfaltu: 
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- penetracja  w  temperaturze  25oC  -  45 ÷ 60 
- temperatura  mięknienia   42 ÷ 57o C 
Środek adhezyjny 
Przewiduje się zastosowanie środka adhezyjnego o nazwie „Teramid” wg 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym 
nr 125/91. 
Wymagania dla „Teramidu”: 
- przyczepność do kruszywa asfaltu ze środkiem adhezyjnym - 75 %, 
- wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym dla bazaltu 20 

%, 
- zasadowość nie  więcej  niż  0,5, 
- zasadowość substancji  kationowych  nie  mniej  niż  50 %. 
Układanie mieszanki  może  odbywać  się  wyłącznie  przy  użyciu  mechanicznej  
układarki,  posiadającej  następujące  wyposażenie: 
- automatyczne  sterowanie  powalające  na  ułożenie  warstwy  zgodnie  

z  założoną  niweletą  i  grubością, 
- elementy wibrujące (nóż  i  płyta)  do  wstępnego  zagęszczenia  wraz   

z  regulacją  częstotliwości  i  amplitudy  drgań, 
- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
Do zagęszczenia mieszanki należy stosować zestaw walców wybranych  
z  następujących  typów: 
- walec  gładki,  stalowy,  statyczny  dwuwałowy,  lekki  lub  średni, 
- walec  gładki,  stalowy,  statyczny  trzywałowy,  średni, 
- walec  gładki,  stalowy,  statyczny  wibracyjny,  lekki  lub  średni, 
- walec  ogumiony  średni  lub  ciężki  o  regulowanym  ciśnieniu   

w  oponach, 
- walec  mieszany  z  jedną  osią  gładką  wibracyjną  a  drugą  ogumioną. 
Wybór  rodzaju  walców  do  zagęszczania  pozostawia  się  wykonawcy. 
Efekty  osiągnięte  proponowanym  zestawem  walców  muszą  być  sprawdzone   
na  odcinku  próbnym  przed  dopuszczeniem  do  wykonawstwa. 
Transport  mieszanki  powinien  spełniać  następujące  warunki: 
- można  używać  wyłącznie  samochodów  samowyładowczych, 
- czas  transportu  nie  może  przekraczać  1  godziny, 
- samochody  powinny  posiadać  dużą  pojemność,  tj.  min.  10  Mg, 
- powierzchnię  wewnętrzną  skrzyni  samochodu  należy  przed  załadunkiem  

spryskać  środkiem  zapobiegającym  przyklejaniu  się  mieszanki, 
- samochody  muszą  posiadać  plandeki,  którymi  przykrywa  się  mieszankę        

w  czasie  transportu, 
- skrzynie  samochodów  powinny  być  dostosowane  do  współpracy 

 z  układarką  w  czasie  rozładunku,  kiedy  układarka  pcha  przed  sobą  
wywrotkę. 

Warunki  wykonania  robót: 
Za  przygotowanie  receptur  odpowiada  wykonawca,  który  przedstawia  je  
Inżynierowi  do  akceptacji. 
Receptury  opracowane  przez  Laboratorium  Wykonawcy  powinny  być  oparte   
na  normach: 
- zeszyt  48/1995  IBDiM  Warszawa, 
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- PN-74/S-96022  -  Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego, 
- BN-73/6771-03   -  Projektowanie  mas  z  betonu  asfaltowego, 
- wyniki  wykonywanych  badań  materiałów. 
Ilość  lepiszcza  należy  przyjąć  po  analizie  kilku  zaprojektowanych  wariantów  
mieszanek.  Przyjmując  optymalną  ilość  asfaltu  w  mieszance  należy  brać  pod  
uwagę: 
- gęstość  pozorną, 
- stabilność, 
- osiadanie, 
- zawartość  wolnej  przestrzeni  w  mieszance, 
- zawartość  wolnej  przestrzeni  w  mieszance  wypełnionej  asfaltem. 
Należy  sporządzić  ponadto  cztery  serie  próbek  do  badania  wg  metody  
pełzania,  przy  czym  zawartość  asfaltu  w  poszczególnych  seriach  powinna  być  
równa. 
- ilości  optymalnej  oznaczonej  wg  metody  Marschalla, 
- ilości  optymalnej  zmniejszonej  o  0,3  %  bezwzględnej, 
- ilości  optymalnej  zwiększonej   o  0,3  %  bezwzględnej, 
- ilości  optymalnej  zwiększonej   o  0,6  %  bezwzględnej. 
Należy  oznaczyć  osiadanie  i  obliczyć  moduł  sztywności  oraz  wykonać  wykres  
zależności  modułu  sztywności  od  zawartości  lepiszcza. 
Ostateczną  zawartość  lepiszcza  w  betonie  asfaltowym  należy  ustalić  
ostatecznie  na  podstawie  w/w  wykresu. 
Zawartość  środka  adhezyjnego  „Teramidu”  w  ilości  0,5  %  w  stosunku  do  
wagi  asfaltu,  powinna  być  potwierdzona  pozytywnymi  wynikami  wzrostu  
przyczepności  asfaltu  do  kruszywa. 
Wytwarzanie betonów asfaltowych 
Wykonawca  w  obecności  Inżyniera  wykona  kontrolną  produkcję  w  postaci  
zarobu  próbnego. 
Otaczarka  musi  zostać  zaprogramowana  zgodnie  z  recepturą  roboczą. 
W  pierwszej  kolejności  zostanie  wykonany  zarób  próbny  na  sucho,  tj.  bez  
użycia  lepiszcza  w  celu  dokonania  kontroli  dozowania  kruszywa  i  zgodności  
składu  granulometrycznego  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia. 
Po  sprawdzeniu  składu  mieszanki  mineralnej  należy  wykonać  pełny  zarób  
próbny  z  udziałem  lepiszcza,  przewidzianego  w  recepturze.  Sprawdzenie 
zawartości lepiszcza w mieszance następuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. 
W wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej tolerancji należy dokonać    
korekty  w  urządzeniach  otoczarki. 
Odcinek  próbny 
Należy  wykonać  w  warunkach  maksymalnie  zbliżonych  do  występujących              
w  drodze. 
Odcinek próbny powinien mieć długość min. 50 m i musi  być zaprogramowany,  
aby  ustalić  warunki  pracy  całego  zespołu  maszyn.       
Wykonanie  i  sprawdzenie  odcinka  próbnego  potwierdza  Inżynier. 
W trakcie wykonywania odcinka próbnego konieczna  jest  kontrola  laboratoryjna,   
do  której  należy: 
- wykonać  ekstrakcję  przynajmniej  dwóch  próbek  o  wadze  przynajmniej   

500 g  każda, 
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- na  bazie  pobranej  mieszanki  przygotować  dwie  serie  po  trzy  próbki  
dla  określenia  średniej  gęstości  pozornej  oraz  badania  stabilności i 
odkształcenia metodą  Marshalla, 

- kontrolować  temperaturę  mieszanki  w  czasie  rozkładania  i  zagęszczania, 
- kontrolować  prawidłowość  i  ilość  przywałowań, 
- jeżeli  w  dyspozycji  laboratorium  jest  izotopowy  miernik  gęstości,  

należy  na  bieżąco  śledzić  zmiany  gęstości  warstwy  i  na  bazie  tych  
wyników  potwierdzić  lub  skorygować  ilość  przywałowań  
poszczególnych  walców, 

- na  bieżąco  oceniać  makrostrukturę  warstwy, 
- po  ostygnięciu  masy  wyciąć  minimum  6  próbek  w  celu  określenia  

stopnia  jej  zagęszczenia  poprzez  porównanie  gęstości  pozornej  tych  
próbek z gęstością  pozorną  wzorcowych  próbek  Marshalla, 

- określić  nasiąkliwość, 
- skontrolować  grubość  na  wyciętych  próbkach. 
W  przypadku  nie  osiągnięcia  wymaganych  parametrów,  odcinek  próbny  należy  
powtórzyć,  dokonują  korekty  w  założeniach. 
Przygotowanie  mieszanki 
Skład mieszanki przygotowuje wykonawca opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania naważania poszczególnych frakcji 
kruszywa  i  lepiszcza. 
Skład ten należy umieści  na tablicy w miejscu widocznym dla operatora  i nadzoru. 
Kruszywo  ma  być  suche  i  sypkie,  bez  zanieczyszczeń. 
Temperatura  kruszywa  i  lepiszcza  podawanego  do  mieszalnika  musi  być  ściśle  
przestrzegana  i  wynosić  w  stopniach  Celsjusza: 
- asfalt  D50:   145 ÷ 165, 
- mieszanki  kruszywa  z  suszarki:  165 ÷ 180. 
Temperatura  gotowej  mieszanki  powinna  być  145 ÷ 170oC. 
Dozowanie  składników  powinno  odbywać  się  przy  użyciu  wagi  sterowanej  
automatycznie.  Dopuszcza się objętościowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza 
się  ręcznego  sterowania  odważaniem  składników. 
   Do  mieszalnika  należy  podawać  składniki  w  następującej  kolejności: 
1) kruszywo  grube, 
2) kruszywo  średnie, 
3) kruszywo  drobne, 
4) wypełniacza  po  ich  wymieszaniu 
5) lepiszcze. 
Dopuszcza się  następujące  odchylenia  od  założeń  receptury: 
- frakcja  powyżej  2  mm        ±  6 %, 
- frakcja  poniżej  0,075  mm  ±  2 %, 
- lepiszcze                               ±  0,3 %. 
Wbudowanie  mieszanki 
Układanie mieszanki na warstwę ścieralną powinno odbywać się przy suchej  
i ciepłej  pogodzie  w  temperaturze  powyżej  10oC. 
Przy niższej temperaturze ale powyżej  5oC  układanie  mieszanki  może  odbywać  
się  za  każdorazową  zgodą  zamawiającego. 
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Zabrania się  układania  mieszanki   w  czasie  deszczu  i  na  mokrym  podłożu. 
Prace powinny być prowadzone działkami roboczymi o długości min. 300m. 
Grubość warstwy ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  wynosić  5  cm. 
Układanie  mieszanki  należy  poprzedzić  wyznaczeniem  niwelety  przy  użyciu  
stalowej  linki  stanowiącej  horyzont  odniesienia  dla  czujników  automatyki   
układarki. 
Układanie  powinno  odbywać  się  w  sposób  ciągły,  bez  przestoju,  z  jednostajną  
prędkością  2 ÷ 4 m  na  minutę. 
Złącza  poprzeczne,  wynikające  z  końca  dziennej  działki, należy  wykonać  przez  
równe  obcięcie  a  następnie  posmarowanie  lepiszczem  i  zabezpieczenie  listwy  
przed  uszkodzeniem. 
Złącza  poszczególnych  warstw  powinny  być  przesunięte  o  około  20  cm  
względem  siebie.  Wymaga  się  aby  dzienna  działka  robocza  była  wykonana  na  
całej  szerokości  jezdni. 
Zagęszczenie  nawierzchni  należy  wykonywać  w  sposób  sprawdzony  na  
odcinku  próbnym. 
Początkowa  temperatura  mieszanki  w  czasie  zagęszczania  powinna  wynosić  
nie  mniej  niż  135oC  dla  asfaltu  D50. 
Warstwę  należy  zagęszczać  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  97 %. 
Zagęszczenie  mieszanki  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  ustalonym  
schematem  przejść  walca,  w  zależności  od  szerokości  pasa  roboczego,  
grubości  układanej  warstwy  i  rodzaju  mieszanki,  godnie  z  wynikami  
osiągniętymi  na  odcinku  próbnym. 
- zagęszczanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  ku  środkowi  jezdni. 
- najeżdżać  na  wałowaną  warstwę  kołem  napędowym  w  celu  uniknięcia  

zjawiska  fali  przed  walcem. 
- rozpocząć  wałowanie  walcem  gładkim,  a  następnie  ogumionym  przy  

niskim  ciśnieniu  w  oponach,  podwyższając  je  w  miarę  wałowania. 
- manewry  walca  prowadzić  płynnie,  na  odcinku  już  zagęszczonym. 
- zabrania  się  postoju  walca  na  ciepłej  nawierzchni. 
- prędkość  przejazdu  walca  powinna  być  jednostajna  w  granicach  2 ÷4 

km/h  na  początku  i  4 ÷ 6  km/h  w  dalszej  fazie  wałowania. 
- wałowanie  na  odcinku  łuku  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpocząć  

od  dolnej  krawędzi  ku  górze. 
- zabrania  się  używania  walców  ogumionych  ze  zużytym  bieżnikiem  lub  

bieżnikowanymi  oponami  i  nie  posiadających  możliwości  zmiany  
ciśnienia. 

- walce  wibracyjne  powinny  posiadać  zakres  częstotliwości  zmian  w  
przedziale  33 ÷ 35 Hz.  

 
Wymagania  wobec  betonu  asfaltowego  do  warstwy  ścieralnej 

Mieszanka  o  uziarnieniu:  
Wyszczególnienie  składników       i  
właściwości 

ciągłym 
0 ÷ 20  mm 

ciągłym 
0 ÷ 12,8  mm 

nieciągłym 
0 ÷ 20  mm 

Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  - 
przechodzi  przez  sita: % m/m 
         #  20,0  mm 
         #  16,0  mm 
         #  12,8  mm 

 
 
100 
80 ÷ 100 
67 ÷ 85 

 
 
 
 
100 

 
 
100 
67 ÷ 100 
52 ÷ 80 
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         #    9,6  mm 
         #    6,3  mm 
         #    4,0  mm 
         #    2,0  mm 
(zawartość  frakcji  grysowej) 
         #    0,85  mm 
         #    0,42  mm 
         #    0,18  mm 
         #    0,075  mm 

60 ÷ 74 
48 ÷ 60 
40 ÷ 50 
28 ÷ 38 
(62 ÷ 72) 
20 ÷ 28 
13 ÷ 20 
7 ÷ 12 
5 ÷ 7 

75 ÷ 100 
57 ÷ 75 
48 ÷ 60 
35 ÷ 48 
(52 ÷ 64) 
25 ÷ 36 
18 ÷ 27 
12 ÷ 17 
7 ÷ 9 

40 ÷ 67 
22 ÷ 40 
21 ÷ 37 
21 ÷ 36 
(64 ÷ 79) 
20 ÷ 35 
17 ÷ 30 
14 ÷ 23 
10 ÷ 15 

Rodzaj  i  zawartość  asfaltu  (lub  
polimeroasfaltu)  o  odpowiedniej  twardości  
(w  stosunku  do  masy  mieszanki  
mineralno-asfaltowej) 

 
D50 
4,5 ÷ 5,6 

 
D50 
4,8 ÷ 5,8 

 
D50 
4,3 ÷ 5,4 

Przestrzeń  niewypełniona 2,0  ÷  4,0 2,0÷ 4,0  
Wypełnienie  lepiszczem  przestrzeni między 
ziarnami zagęszczonej mieszanki % 

 
78  ÷  86 

Moduł sztywności wg metody pełzania pod 
obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h 
+40oC, MPa,  nie  mniej  niż 

 
 
14,0 

 
 
16,0 

Stabilność wg Marshalla  w  +60oC, kN, nie  
mniej  niż 

 
10,0 

 
  8,0 

Odkształcenia wg Marshalla, mm 2,5  ÷  4,0 2,5  ÷  4,0 
Stosunek  stabilności  do odkształcenia  wg  
Marshalla kN/mm 

 
2,5  ÷  4,0 
 

Grubość  warstwy, cm  nie  mniej  niż  
5,0 

 
4,0 

 
5,0 

Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy %  nie  
mniej  niż 

 
98 

 
98 

 
5.6.Nawierzchnia żużlowa  
Po ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego należy 
przystąpić do rozkładania warstwy nawierzchni żużlowej. 
Żużel powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość 10 cm. Warstwa po rozłożeniu powinna być zagęszczona 
przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi  
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98. 
 
5.7.Odtworzenie poboczy 
Odtworzyć, poszerzyć i wzmocnić konstrukcję poboczy materiałem kamiennym,  
z nadaniem im spadków poprzecznych i podłużnych w celu prawidłowego 
odprowadzenia wody z jezdni i poboczy do rowów w sposób zgodny  
z obowiązującymi przepisami i normami. 
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5.8.Odtworzenie rowów 
Rowy należy odtworzyć na głębokość i ze spadkami zapewniającymi sprawne 
odprowadzenie wody z korony drogi w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami i normami. 
 
5.9.Uwagi do warstw konstrukcyjnych 
1. Poszczególne warstwy konstrukcyjne należy skropić emulsją szybkorozpadową  

kationową lub asfaltem upłynnionym w ilości:  
a. podbudowa pomocnicza – 0,7-1,0 kg/m2,  
b. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 0,3-0,5 kg/m2; 

2. Łączenia warstw ścieralnych z asfaltobetonu należy wykonać za pomocą taśmy  
     bitumicznej. 

 
6. Kontrola jakości 

Kontrolę jakości robót drogowych należy prowadzić w oparciu o obowiązujące 
przepisy. 
 

7. Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) danej ułożonej warstwy 
konstrukcyjnej. 
 

8. Odbiór 
Odbioru robót drogowych należy dokonać w oparciu o obowiązujące przepisy  
i normy. 

 
9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1m2 danej ułożonej warstwy konstrukcyjnej obejmuje: 
- prace pomiarowe,  
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych  

w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 

10. Przepisy  związane 
BN-72/8932-01 - Budowle  drogowe  i  kolejowe.  Roboty  ziemne. 
PN-87/S-02201 - Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty  budowlane. 
BN-64/8931-02 - Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia. 
BN-75/8931-03 - Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntu. 
BN-68/8931-04 - Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni. 
BN-70/8931-05 - Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu. 
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BN-77/8931-12 - Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  
   gruntu.  

BN-83/6774-02 -  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni  drogowych. 
PN-65/C-96170 -  Przetwory  naftowe.  Asfalty  drogowe. 
BN-71/8933-11.   -  Drogi  samochodowe.  Podbudowa  z  mas  mineralno-  
          bitumicznych. 
PN-74/S-96022 -  Drogi  samochodowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
BN-87/6774-04 -  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo kamienne łamane. 
BN-87/6774-04 -  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo naturalne. Piasek 
PN-61/S-96504 -  Drogi  samochodowe.  Wypełniacz kamienny. 
BN-66/6774-01 -  Kruszywo  naturalne.  Żwir  i  pospółka. 
BN-73/6771-03 -  Projektowanie  mas  z  betonu  asfaltowego 
PN-87/B-01100 -  Kruszywo  mineralne. Kruszywo skalne. Podział, nazwy, 
           Określenia.  
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