Kamienica Polska 04.03.2009r.

3410/1/2009

dotyczy: postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy oraz oświetlenia ulic na terenie Gminy Kamienica Polska.

W odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców     z dnia 02.03.2009r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie: Zgodnie z niezgodnością między treścią SIWZ i załącznikiem nr 2 do specyfikacji – OFERTA, a treścią załącznika nr 3 – Wzór umowy w zakresie terminu płatności, prosimy o wyjaśnienie, jaki termin zapłaty jest obowiązujący – 30 dni czy 21 dni.

Pkt VI ust. 13 SIWZ i pkt 4 załącznika nr 2 do specyfikacji – OFERTA „Należności za wykonanie zamówienia będą realizowane w terminie do 30 dni, licząc od momentu dostarczenia protokołu odbioru robót i faktury”, natomiast załącznik nr 3 – Wzór umowy „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Klienta”. My ze swej strony proponujemy termin płatności 14 dniowy, licząc od daty otrzymania faktury przez Klienta.

Prosimy dodatkowo o wyjaśnienie, czy termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy czy 10 miesięcy. Ponieważ w SIWZ jest to 12 miesięcy, a w załączniku nr 2 i w załączniku nr 1 do umowy w tabelach widnieje opis, że „szacunkowa wielkość zużycia energii elektrycznej przez 10 miesięcy”.

Odpowiedź: Zmianie ulega termin płatności faktur, który ustalony zostaje na 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Klienta.

Termin realizacji wynosi 12 miesięcy. Szacunkowa wielkość zużycia energii podana w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ określona została w stosunku do           12 miesięcy.

Zmianie ulega również termin realizacji zamówienia ze względu na ewentualną konieczność zmiany sprzedawcy energii. W związku z tym termin rozpoczęcia realizacji planuje się na dzień 01.05.2009r., natomiast termin zakończenia – 30.04.2010r.
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